PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

N N :
Secretaria ]\Tummpal de Justica

TERMO DE CONTRATON°_|\H___ /2022

Processo Administrativo: PMC.2021.00043663-98
Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura ‘
Modalidade: RDC n° 013/2022 - Elstrdnico }

O MUNICIPIO DE CAi\ﬁPINAS, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 51.885.242/0001-40,
com sede na Avenida Anchieta, n® 200, Centro, CEIF: 13.015-904, Campinas, Estado de Sao Paulo, devidamente
represeniado, doravante denominado CGNTRATA&?E, e a empresa A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA.,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.746.496/0001-99, por seu representante legal, doravante denominada
CONTRATADA, acordam firmar o presente instrumento de Contrato, em conformidade com o Processo
Administrativo em epigrafe, o qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como
se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes as candigées estabelecidas nas seguintes clausulas:

i
PRIMEIBA -DO OBJETO
|
1.1. Constitui objelo do presenie conirato a execu 30 de obras de pavimeniacdc e drenagem no bairrp Cidade
Satélite Iris 1l - Campinas/SP, em conformidade cov{n 0 Anexo Il — Pasta Técnica do edital licitatério do RDC n°

13/2022 - Eletrénico, e nas condigdes estabelecidas neste instrumento.
\

SEGUNDA - DCT VALOR DO CONTRATO

2.1. As partes alribuem a este Contrato, para efeitd;s de direito, o prego global de R$ 1.592.692 40 (um mithio,
quinhentos e noventa e dois mil, seiscentos e novehta e dois reais e quarenta centavos), ja aplicado o desconto
linear de 27% sobre os pregos unitarios da Planilha Orgamentaria do Municipio.

2.2. A planilha orgamentéria documento SEI n® 6338282 ratificada pela adjudicataria do certame no documento
\ ] .
SEIl n® 6374277, bem como as Composigbes de Pregos Unitarios — CPUs, integram o presente instrumento.




2.3. O valor definido nesta clausula inclui todos os custos operacionais da atividade, inclusive a desoneragdo da
folha de pagamento estabelecida pela Lei Federal n° 12.546/11 e suas alteracoes, quando constituir direito e
opcao da empresa, os iributos eventualmente devidos e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em
horas extraordinarias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as
demais despesas diretas e indiretas, inclusive co ‘ ensaios, testes e demais provas para controle tecnoldgico,
seguros em geral, canteiro de cbras, placas de obra, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a

Unica contraprestagéo pela execugdo das obras objeto deste Contrato.

TERCEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGCOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. Nos termos da Lei Federal n.° 10.192/01, os precos contratados ndo sofrerdo reajuste, tendo em vista gue a
vigéncia do contrato ¢ inferior a um ano. ‘
3.2. Na hipétese de sobrevirem fatos retardadores jda execucdo dos servigos, que fagam prolongar o prazo além
dos 12 (doze) meses, desde que comprovadameﬁte ndo haja culpa da empresa CONTRATADA e desde que
pactuados formalmente pelas partes, fica estipulad%) o indice de reajuste abaixo especificado para corregio dos
precos dos servigos remanescentes. ‘
3.2.1. Os valores contratados serdo reajustddos a cada periodo de 12 meses, contados a partir do més da
data base do orcamento estimado da Iicitagéo, elaborado pela Administracédio, ou do Ultimo reajuste
aplicavel, tomando-se por base a variagéo acumulada no periodo indice de Obras Rodoviarias —
Pavimentag&o (IOR - Pav), publicado pelo Ibstituto Brasileiro de Economia da Fundagdo Gettlio Vargas -
IBRE da FGV, ge acoido com a seguinte férTnuia:
|

PR =P0 X (IOR - Pav12 / IOR — PavQ)

Onde:

PR = Valores reajustados;
PQ = Valores contratados vigentes; ‘

IOR - Pav = indice de Obras Rodoviarias — #avimentagéo, publicado pelo IBRE da FGV;

IOR - Pav12 = [ndice do 120 més contado ‘pés o0 més da data base do orgamento estimado da licitagio,

elaborado pela Administragéo, ou do Gltimo Teajuste aplicavel;
IOR - Pav0 = indice do més da data base do orcamento estimado da licitagdo, elaborado pela
Administragdo, ou do Gltimo reajuste aplicavel.

3.2.2. No caso da impossibilidade de se olpter a variagdo acumulada do indice de Obras Rodovidrias -
Pavimentagdo este sera automaticamente substituido pelo IPC - FIPE - Geral, mantendo-se a férmula para
calculo e a mesma periodicidade do reajuste.

3.3. Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando dlea econdmica extraordindria e extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicho do CONTRATANTE para a justa remuneragdo
dos servigos, podera ser revisada, objetivando a ma ‘.uteng;éa do equilibric econdmico-financeiro inicial do contrato.

3.3.1. Em caso de revis@o contratual, o terr$o inicial do periodo de corregdo monetaria ou reajuste, ou de
nova revisao, sera a data em que a anterior keviséo tiver ocorrido.

3.3.2. Em caso de reequilibric eceaém%c&ﬁJmanceiro do conltrato, a dala de concessao do reequilibric serd
aquela do protocolo de apresentagdo do peJido pela CONTRATADA.




3.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposigbes legais, quando ocorridas apos a data de apresentagdo da proposta, de comprovada repercussio nos
pregos contratados, implicardo a revisfo destes para mais ou menos, conforme o case.

3.5. Na hipdtese de solicitagio de revisdo de prego, devera a CONTRATADA demonstrar a quebra do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, por meio de apresentacio de planitha detathada de custos e documentagdo
correlata (lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisigdo de produtos e/ou matérias-primas, etc), que
comprovem gue a contratacio tornou-se inviavel nas condigtes inicialmente avencadas.

3.6. A eventual autorizacdo da revisdo de pregos serd concedida apds anélise técnica do CONTRATANTE, porém
contemplara os quantitativos remanescentes a partir da data do protocolo do pedido no protocolo Geral do
CONTRATANTE. 1

QUARTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
|
|
4.1. As despesas referentes ao presente Contrato%foram previamente empenhadas e processadas por conta de
verba propria, codificadas no orgamento municipél sob o numero 2022 201000 20106 15.451.3012.1118.000
4.4 .90.51.00.00.00.00 0007.1005086, conforme doc. §E% 5818966 do processo.
\

4.2. Nos exercicios seguintes, as despesas correréd a conta de dotagdes orgamentarias préprias, consignadas nos
respectivos Orgamentos-Programa, ficando o CONtRATANTE obrigado a apresentar no inicio de cada exercicio a
respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho complementar,

. - o . |
respeitada a mesma classificagio orgamentaria. ‘
1

QUINTA - DO PRAZO

\
5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 07 (seie) meses, que compreende o prazo de execucdo das obras de

04 (quatro) meses, a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, expedida pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura, e o prazo de 03 {irés) r#aeses para a emissao do Termo de Recebimento Definitivo da
Obra, nos termos do art. 73, inciso |, alinea “b” e § Cf da Lei Federal n® 8.666/93.

1
5.2. A CONTRATADA, notificada pelo CONTRAT}}NTE da emissdo da Ordem de lnicio dos Servigos, devera
acusar o seu recebimento no prazo maximo de 02 (bois) dias uteis, sob pena de sujeicdo as penalidades previstas
na Clausula das Penalidades deste instrumento. :

SEXTA - DA ALTERAGAO DE PRAZOS

|
\
6.1. Os prazos de inicio e términoc das obras & ;servigos poderdo ser prorrogados, por aditivo contratual, se
comprovadamente ocorrerem as circunsténcias a se}guir descritas:
6.1.1. alteracdo do projeto ou especificacdes, pelo CONTRATANTE.
|
6.1.2. superveniéncia de fatc excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das paries, que altere

fundamentalmente as condigbes de execugao do contrato.

6.1.3. interrupgao da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do
CONTRATANTE.

6.1.4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Fedeggal
n® 8.666/93 e suas alteragdes. \




|
6.1.5. impedimento de execugio do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido peloc CONTRATANTE
em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

6.1.6. omisséo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive guanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do contrato, sem
prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos |J‘esponséveis.

SETIMA - DA GARANTIA J}E ADIMPLEMENTO DO CONTRATO
7.1. A CONTRATADA apresenta garantia do adinjplemento das condicbes aqui estabelecidas no valor de R$
79.634,62 (Setenta e nove mil, seiscentos e trinta e huatro reais e sessenta e dois centavos), calculado na base de
5% (cinco por cento) do valor do Contrato, recolhida junto & Secretaria Municipal de Financas.

7.2. A garantia total sera retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato, para que o
CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuizos experimentados, observando-se o disposto na
clausula 12.7 e 12.8.

!
7.3. No caso de apresentacdo de garantia na mod%a!idade fianca bancaria, a CONTRATADA devera providenciar

sua prorrogagdo ou substituicdo, com antecedéncia ao seu vencimento, independentemente de notificacdo, de
|
forma a manter a garantia contratual até o encerramento do Contrato.

7.4. Apds o término do Contrato, desde que cumprildas todas as obrigacdes assumidas, a garantia prestada sera
liberada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, | contar do requerimento do interessado, protocolizado por
intermédio do Protocolo Geral a ser dirigido & Secretaria Gestora que deverd se manifestar quanto & execucéo
contratual e encaminhar a Secretaria Municipal de Jbstiga. A liberacdo se dara mediante autorizacédo do Secretario
Municipal da unidade gestora, apds parecer da Prochadoria Geral do Municipio.
7.4.1. No caso de prestacdo de garantia na modalidade seguro-garantia ou fianga-bancaria, o interessado
tera o prazo de 06 (seis) meses, a contar do término do contrato para requerer sua devolugdo, sob pena
de inutilizagdo da carta de fianga e da apdlice do seguro pela Secretaria Municipal de Financas, que
realizara a baixa dos registros contdbeis do Municipio, ap6s manifestagdo do Secretario Municipal da
unidade gestora sobre o recebimento definitivo do objeto contratual.

OIiTAVA -DAS CONﬁif}d‘ES E DO REGIME DE EXECUCAO

8.1. As obras, objeto desta contratacdo, deverfo s 1 executados em conformidade com o estabelecido na Pasta
Técnica — Anexo Il do RDC n° 13/2022, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

8.2. A Contratada devera utilizar, sempre que possivel, de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
existentes no local da execugéo, conservagdo e operagdo do bem, servigo ou obra, desde que ndo se produzam
prejuizos a eficiéncia na execugio do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para

8.3. A Contratada deve, preferencialmente, cadastr%r suas eventuais vagas ou recrutar méo de obra no Sistema
Nacional de Emprego — SINE, através do Centro Ptiblico de Apoio ao Trabalhador — CPAT Campinas, localizado
na Avenida Dr. Campos Salles, n° 427 — Centiro — Qam-péﬂat;/SP — CEP: 13.010-080 — Telefones (19) 2117-5152 ¢
(19) 2117-5177, e-mail: cpatcampinas@gmail.corﬁ, priorizando a contratagdo dos trabalhadores inscritos no
referido 6rgdo. O atendimento no CPAT Campinas é de segunda a sexta-feira, das 08h as 16h.

a contratagao.

8.4. As obras contratadas serdo executadas sob o re%gime de empreitada por prego global.




NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

9.1. Apresentar os seguintes comprovantes, cujas ta
de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do present

xas deverdo ser pagas pela CONTRATADA, no prazo maximo
e Contrato:

sabilidade Técnica — RRT do
admitida a substituicdo do responsavel técnico, durante a
ncia equivalente ou superior, mediante prévia aprovacdo da

9.1.1. Anotagaoc de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Respon
profissional responsavel técnico pela obra
execucdo contratual, por outro de experié
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

9.1.2. Averbacgdo de seu registro no CREA ou no CAU, ambos do Estado de S&o Paulo, na hipdtese de o
engenheiro ou o arquiteto ser de outra regiéo, de acordo com a Lei Federal n® 5.194/66.

9.1.3. Prova de ART ou RRT referente ao registro de contrato no CREA-SP, conforme determina a
Resolugdo CONFEA n°® 1.025/09, ou no CAUJ-SP.

9.2. Em se tratando de pessoa juridica sediada no Municipio de Campinas, apresentar, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da assinatura do presente instrumento contratual, o comprovante de sua inscricdo municipal

{Documento de Informacdo Cadastral - DIC), no

Municipal de Finangas) do Municipio de Campinas. |

9.3. Em se fratando de pessoa juridica ndo sedi
tomadores estabelecidos neste Municipio, efetuar,
Cadastro de Empresas ndo Estabelecidas no Muni

Cadastro de Contribuintes Mobiliarios (CCM da Secretaria

ada no Municipio de Campinas e prestadora de servicos a
antes da emissdo da Nota Fiscal, sua inscrigdo no CENE —
cipio de Campinas, junto a Prefeitura Municipal de Campinas,

nos termos da Instrugcdo Normativa DRM/SMF n° 002/2017, publicada no DOM de 21/02/2018, exceto o
El) de que trata a Lei Complementar Federal n°® 123/06.

=

Microempreendedor Individual (M

9.4. Acusar o recebimento da Ordem de Inicio dos ‘Servigos no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis a contar da

Notificagdo do Municipio.
9.5, Iniciar os da Ordem de Inicio
dos Servigos.

servigos no prazo maximo de 15 {guinze) dias corridos, a contar do recebimento

|
9.6. Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, no prazo de até 15 (quinze) dias do inicio das obras,
placa(s), conforme modelo(s) fornecido(s) pelo CONTRATANTE.

1
9.7. Cumprir rigorosamente o cronograma fisico da obra, sob pena de incorrer nas penalidades previstas neste
instrumento. }

|
9.8. Permitir o livre acesso dos 6rg&os do Munici‘r;io de Campinas, bem como dos orgdos de controle internc e
externo, a seus documentos e registro contabeis. 1

1
9.9. Elaborar o Livro de Ordem nos termos da Res ‘Iugéo CONFEA n° 1.094/17, que constituird a memoria escrita
de todas as atividades dos responsaveis técnicos relacionadas a obra ou servico e devera conter o registro, a
cargo do responsavel técnico, de todas as ocorréncias relevantes do empreendimento, incluindo, obrigatoriamente,
os dados do empreendimento, de seu proprietario, do responséavel técnico e da respectiva ART ou RRT; as datas
de inicio e de previsdo da conclusdc da obra O’..r servico; as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa
programada; a posigao fisica do empreendimento no dia de cada visita técnica; orientagdo de execucgdo, mediante

a determinagdo de providéncias relevantes pars{ o cumprimento dos projetos e especificagbes; nomes de




empreiteiras ou subempreiteiras (se autorizadas pelo CONTRATANTE), caracterizando as atividades e seus
encargos, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs elou RRTs respectivas; acidentes e danos
materiais ocorridos durante os trabalhos; os perfodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de caréter
financeiro ou meteoroldgico, quer por falhas em s rvicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel

técnico; e outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico pelo empreendimento,
devam ser registrados.

9.10. Cumprir todas as solicitacdes e exigéncias feét%as pelo CONTRATANTE no Livro de Ordem.

9.11. Promover a organizagéo técnica e administratiLa das obras, objeto do Contrato, de modo a conduzi-las eficaz

e eficientemente, de acordo com os documentos e ﬁspeciﬁcagﬁes que integram o Contrato, no prazo determinado.
i

9.12. Conduzir os trabalhos com estrita obaerVanc;a as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as

determinages dos Poderes Publicos, mantendo \ o local das obras/servicos sempre limpo e nas melhores

condices de seguranga, higiene e disciplina. ;

1

9.13. Prestar todo esclarecimento ou informaca 1 solicitados pelo CONTRATANTE, ou por seus prepostos,

garantindo-lhes o acesso, a qualguer tempo, ao local das obras/servigos, bem como aos documentos relativos aos

servigos executados ou em execugao. ;

‘

9.14. Comunicar a Secretaria Municipal de Infraéstrutura, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da obra.

9.15. Manter o local das obras/servicos sempre em ordem e seguranga, inclusive no tocante a operéarios, bem
como as pessoas autorizadas para sua fiscalizacio.

9.16. Submeter a fiscalizagdo, previamente e por escrito para analise e aprovacgdo, quaisqguer mudangas nos
métodos executivos que escapem as especificagﬁesi‘ do Memorial Descritivo.
9.17. Paralisar, por determinacgdo do CONTRATAW“TE, qualquer trabalho que nao esteja sendo executado de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a $eguranga de pessoas ou bens de terceiros.

|
9.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.
9.19. Responder pelo pagamento dos encargos t;ab‘p!histas, bem como por eventual contratacdo de seguro confra
riscos de acidentes de trabalho inerentes a execucfo das obras/servicos contratados.

9.20. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for hecessario a
execucédo das obras/servigos até a sua conclus3o.

9.21. Promover o transporte de pessoal em veiculos apropriados.

9.22. Arcar com os custos de combustivel e manutencdo dos veiculos, maquinas e equipamentos que porventura
necessite utilizar.

9.23. Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite ) legislacdo sobre seguranca, higiene e medicina do trabalho e
sua regulamentacdo, devendo fornecer aos seus e pregados quando necessarios, os Equipamentos de Protecéo

Individual (EPIs) basicos de seguranca

9.24. Responder por qualquer acidente de irabalho ha execucio das obras/servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer c?usa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos




servicos ou dos bens do Municipio e/ou do CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

9.25. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do

contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados, no prazo determinado pela Fiscalizaco.

9.25.1. Na hipdtese de descumprimentc da obrigacdo no prazo determinado, fica facultado aoc
CONTRATANTE requerer que ela seja executada a custa da CONTRATADA, descontando-se o valor
correspondente dos pagamentos a ela devidos.

i
9.25.2. Na hipétese de nédo ser devido qualquer pagamento & CONTRATADA o valor da obrigacgao
constituira uma divida vencida e o valor dadb em garantia podera ser retido pelo CONTRATANTE.
1
9.26. Implantar sinalizagdo para entrada e saida de% caminhdes nas vias do entorno, bem como manté-las limpas
evitando o aporte de material carreado para area a jiljsante.
|
9.27. Executar os trabalhos de forma a ndo prejudicar o transito local, e de acordo com as condigdes do edital,
especificagdes municipais, boas normas de higiene, seguranca e normas da ABNT.,

9.28. Umedecer as estradas de acesso e caminhos de servigo para controle da poeira em suspensdo e barro
durante a fase de escavagédo e terraplanagem (se fo‘r 0 caso).

|
8.29. Cumprir todas as normas regulamentadoras (NRs) de seguranca, medicina e higiene do trabalho, e em

especial as NR 18 — Condigcdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo; NR 1 — Disposicoes
Gerais; NR 6 — Equipamentos de Protegao Individual; NR 12 — Maquinas e Equipamentos.

9.30. Substituir o uso de formas e andaimes descartaveis, feitos com madeira amazénica por outras alternativas

reutilizaveis, disponiveis no mercado. |

.31, Manter regulados e em bom sstado os motores de maquinas, equipamentss ¢ veiculos utilizados nas

atividades de terraplenagem e no transporte dos solos, minimizando a emissdo de gases poluentes e material
particulado. 1
|

9.32. Os niveis de ruido emitidos pelas méquina% utilizadas nas atividades ndo deverdo causar incOmodos a
vizinhanga, restringindo o funcionamento no horario das 08h as 18h.

9.33. Respeitar as normas relativas a disposigao ﬁnaI ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados «
pelas obras contratadas; a mitigacdo por condicibnantes e compensacéo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental; & :utilizagéo de produtos, equipamentos € servigos que,
comprovadamente, reduzam o consumo de energia Le recursos naturais; a avaliagdo de impactos de vizinhanga, na
forma da legislagdo urbanistica; & protegdo do patriménio cultural, histdrico, argueolégico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e a acessibilidade para o uso
por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

9.34. Destinar o entutho da construgdo civil a Unidade Recicladora de Materiais (URM) do CONTRATANTE, o qual
sera triado e britado, para utilizagdo na cobertura de lixo nos Aterro Sanitarios, melhoria dos viarios em terra, etc.

9.35. Para o transporte do material de bota fora e Femals materiais passiveis de carreamento pelo vento (terra,
areia, cimento, etc), utilizar cobertura na cacamba dos caminhdes, exigindo o mesmo dos fornecedores




9.36. Quaisquer residuos solidos eventualmente
tipologia (NBR 10.004/04 - Classificacdo de Resi
recepcao, conforme orientacdo do Departamento d

|
insumos para o servigo. A cobertura podera ser fe
eficiéncia.

ita com lona ou material similar, desde que comprovada sua

gerados durante as atividades deverdo ser segregados por
duos Sélidos), sendo destinados a locais adequados a sua
e Limpeza Urbana (DLU) da Secretaria Municipal de Servicos

Publicos.

9.37. Adotar as providéncias e precaucgdes necess%rias, inclusive consulta as entidades ou 6rgdos competentes,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes, em especial as subterraneas, pertencentes
aos entes publicos, as prestadoras ou concessionér*as de servigos pliblicos.

|
9.38. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira be origem nativa ou exdtica, que tenham procedéncia legal, e
adquiri-los de pessoa juridica cadastrada no Cadéstro Estadual das Pessoas Juridicas que comercializam, no
Estado de Sdo Paulo, produtos e subprodutos ﬂores{tais de origem nativa da flora brasileira - CADMADEIRA.

\

9.39. Apresentar, juntamente com a medigdo mensél, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa ou exética, quando emprégados nas obras, acompanhadas da comprovagio de que as
agquisigbes foram efetuadas de pessoas juridicas ca%ﬁastradas no CADMADEIRA, nos termos do arf. 4° do Decreto
Municipal n° 16.479/08 alterado pelo Decreto 18.08%/13.

|

9.40. No caso de armazenamento temporario do solo a ser utilizado nas atividades, é vedado fazé-lo em quaisquer
areas de preservagdo permanente, sendo indispensavel a instalagdo de sistema de drenagem pluvial provisoério
para evitar o carreamento de solo para cursos, CG{{.}F}S d’agua, fragmentos de vegetagao, galerias pluviais piblicas

. R} |
e sistema viario. }
;

| . . . : "
9.41. Caso haja limpeza do terreno e o material seja rico em matéria organica, deve prioritariamente ser utilizado
na composicdo de quintal, jardim, areas verdes e afins.
9.42. Durante a movimentagao de terra, caso seja
ser informada a Secretaria Municipal do Verde, Meic

encontrado algum féssil ou objeto de valor arqueoldgico, deve
Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel.

9.43. Se for constatada a presenca de cursos d’agua e nascentes, devem ser respeitadas suas respectivas Areas

de Preservacao Permanente (APPs).

9.44. Nao possuir administrador ou socio com podet
Vereador de Campinas, em cumprimento a vedagdo do art. 7° do Decreto Municipal n° 17.437/11.

de diregdo, com vinculo de parentesco com agente politico ou

ol

9.45. Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos, inclusive pela

promocéo de readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugéo do
objeto contratado.

P

o

9.46. Nao suprimir exemplares arboreos sem autorizaco expressa da Secretaria Municipal do Verde e

Desenvolvimento Sustentavel.

fn—
Qs

T
u

anga do Trabalho, devendo-se so fodos os EPls,
ando da impossibilidade de uso da rede publica coletora de
a serem gerados no servico, dando-se a correta destinagédo a

como para execugado dos servigos.

9.47. Atender as normas pertinentes de Segur er
procedimentos adequados, sanitarios quimicos qu
esgotos para coleta de efluentes liquidos sanitarios

estes residuos, tanto para a localizagédo do canteiro




9.48. Armazenar, caso haja necessidade de estocar material escavado no terreno do empreendimento, este
material em pilhas e cobri-los com lona para evitar carreamento pelas chuvas.

9.49. Provir de jazidas legalizadas, caso seja necesséria, a importacdo de terra para execugao de aterros no local
dos servicos.

9.50. Adotar todas as medidas para se evitar o des?nvolvimento de processos erosivos durante os servigos e para
que a terra proveniente das escavagdes ndo chegue ao sistema de drenagem vindo a atingir o corpo hidrico em
caso de evento de precipitacac {sistemas de drenag?em provisdria, contenc@es adequadas, etc).

|

9.51. N&o lancar efluentes liquidos em solo ou em copos d’agua.
9.52. Providenciar que os sistemas de drenagem das areas de recebimento e de estocagem de materiais possuam
elementos especificos projetados de modo a conter e impedir que qualquer contaminante atinja o sistema de

drenagem publica do local e, por conseguints, o corpo hidrico préximo.
|

9.53. Proceder comunicagdo aos moradores do eritorno sobre os servicos e alteragbes de transito (se houver),
bem como a sinalizagdo adequada sob orientacdo da EMDEC.

9.54. Responsabilizar-se pela implantacdo dos Programas Ambientais PCMAQ, PMQA e PGRS,

9.55. Cumprir as demais obrigacdes estabelecidas nos documentos que integram a Pasta Técnica — Anexo Il do
edital do RDC n® 13/2022- Eletronico.

9.56. Observar atentamente fodas as determinagée% legais municipals, estaduais e federais, relativas ao momento
de pandemia em raz&do do novo coronavirus (COVID-19).

DECIMA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
O CONTRATANTE obriga-se a: 1

10.1. Fornecer &8 CONTRATADA a Ordem de Inicio dos Servigos que sera expedida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura, apds assinatura do presente.

|
5 - 5o 5 = i
10.2. Prestar a CONTRATADA todos os esc!arecxmgntos necessarics a execucao das cbras/serviges.

10.3. Tomar ciéncia e vistar todas as anotagdes
tomando todas as providéncias decorrentes.

angadas no Livro de Ordem elaborado pela CONTRATADA,

|
10.4. Aprovar, por etapas, 0s servigos executados pela CONTRATADA,
|

10.5. Anotar, no Livro de Ordem, todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo do contrato, determinando o
que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

10.6. Aprovar, antes da efetiva ufilizacdo, os mat#r&ais a serem aplicados na obra, conforme classificagdo de
qualidade estabelecida no Projeto Executivo.

10.7. Promover o apontamento e atestar as medigdes dos servicos executados, nos termos do present
instrumento.

/




10.8. Observar gue o valor decorrente de eventuais
em qualquer das pecgas, orgamentos, plantas, es
projeto, gque ficarem dentro do percentual da faxa d¢
por ela absorvido, sem a necessidade de elaboraga
indicado no BDI da Contratada e Inferior ao limite
elaborac3do de Termo de Aditamento.

10.8.1. No caso de celebragdo de Termo

5 alteragbes contratuais, sob a alegagdo de falhas e omissdes
pecificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do
> risco constante no Detalhamenio de BDI da Contratada, sera
o de Termo de Aditamento. Caso o valor seja superior ao risco
de 10%, o Municipio arcara com essa diferenga, mediante a

de Aditamenio, conforme previsto na clausula anterior, sera

utilizado o percentual de referéncia do Municipio, informado no subitem 1.2.1 do Anexo | — Informacgoes
Complementares, caso a Contratada tenhg apresentado o percentual de BDI acima do limite maximo

definido no Acorddo n® 2622/2016 — F’Ienéri‘

o TCU, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro

do contrato e a manuten¢do do percentual cﬁe desconto ofertado pela Contratada.

10.9. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou

1
}fornecimento executado em desacordo com o contrato.
i

10.10. Efetuar os pagamentos devidos, nos termos éstabelecidos no presente instrumento.

DECIMA PRIMEIRA » DAS PARTES INTEGRANTES

11.1. Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos:

11.1.1. Anexo | — Informagdes Compﬁementéares

Anexo |l — Pasta Técnica contendo:
Projetos Executivos compostos de:

> Projetos

» Memorial Descritivo

> Detalhamento de Encargos Sociais

> Detalhamento de BDI

= Planitha Orgamentari

= Cronogramas Fisico e Financeiro

° CPU's

= Memoriais de Calculo

> Documentagdo EMDEC

= Documentacio Ambiental - PCMAQ,

» Especificagdo Técnica

o Licenga de Autorizagdo para corte de

PGRS, PMQA e LCV

 arvores e de Instalagédo
i

11.1.2. Instrumento Convocatdrio da Iicitagﬁo, e

11.1.3. Proposta da licitante vencedora dsu:‘,. SE! 8258502 ¢ planitha orgamentaria ratificada pela licitante
vencedora doc. SEIl 6338282 do Processo /Tdministrativo epigrafado.

DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO D‘b CUMPRIMENTO DOS ENCARGOGOS TRABALHISTAS E

PRE

‘VIDENCIARIOS

12.1. A Contratada deve manter a regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciarios relativos aos
empregados envolvidos na execugdo da avenga, devendo manter atualizadas, durante toda a vigéncia contratual,
as Certiddes de Regularidade para com o INSS (CND), o FGTS (CRF) e a Justica do Trabalho (Certiddo Negativ

de Débitos Trabalhistas — CNDT).




12.2. A Contratada fica obrigada a fornecer, a qualquer tempo, quando solicitada pelo Municipio, a documentacio
relativa aos empregados envolvidos na execucdo do contrato.

12.3. A constatagdo de irregularidade parcial ou total acerca do cumprimento dos encargos trabalhistas e
previdenciarios caracteriza inadimplemento contratual, dispondo o Contratante da prerrogativa de reter o
pagamento dos valores devidos, até a regularizagdo da situacdo.

12.4. O inadimplemento do contratado relativo a débitos trabalhistas e previdenciarios constitul motivo para a
resciséo unilateral do contrato e aplicagéo das sangdes administrativas devidas, considerando a gravidade das
infracGes cometidas (art. 78 c/c art. 87 da Lei de Licitagbes e Contratos).

12.5. Na hipétese de rescisdo contratual, caberd ao Contratante reter o pagamento das parcelas contratuais
eventualmente devidas e da garantia contratual, poc?endo, com essa retencdo, proceder ao abatimento de eventual
multa e ac depdsitc em juizo. N3o serdoc adeitos instrumentos de garantia que contenham cléusulas
excepcionando sua aplicagdo nessas situacdes. |

|
12.6. A devolugéo da garantia de adimplemento }contratual somente serd liberada apds a comprovagio pela
Contratada, da inexisténcia de débitos trabalhistas em relagdo aos empregados que atuaram na execugdo do
objeto do contrato, mediante a exibicdc das Certiddes de Regularidade para com o INSS (CND), o FGTS (CRF) e
a Justica do Trabalho (Certiddo Negativa de Débito# Trabalhistas — CNDT).

|

DECIMA TERCEIRA - DA MEDICAO DOS SERVICOS

|

|
13.1. A medicdo dos servigos contratados serd efetuada mensalmente e entregue & Secretaria Municipal de
Infraestrutura juntamente com os documentos menc,onados na Clausula Décima Segunda e clausula 9.39.

13.2. Para efeitos de medigdo serdo considera‘has as etapas efetivamente executadas e atestadas pela
fiscalizacdo, em conformidade com o Cronograma Fl’sico estabelecido pelo CONTRATANTE, consideradas, para
tanto, a qualidade dos materiais e mao de cbra utilizada de forma a atender as especificagdes técnicas da Pasta
Técnica — Anexo |l do edital do RDC n® 13/2022 - EILtrénico.

13.3. A medicdo devera ser entregue a Secretaria} Municipal de Infraestrutura até o 5° {quinto) dia Gtil do més
subsequente ao da realizacdo dos servigos, que t#ré o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a sua conferéncia e

processamento.

13.4. A medigéo ndo aprovada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura sera devolvida 8 CONTRATADA para as
necessarias corregbes, com as informagdes que rﬂ\otivafam sua rejei¢do, contando-se o prazo estabelecido na
clausula anterior, a partir da data de sua reapresent@géo.

|

|
13.5. A medicdo aprovada pela Secretaria Municibal de Infraestrutura serd enviada no prazo estabelecido na
clausula 13.3 a mandataria (Caixa Econémica Fed#éral ou Banco do Brasil), quando for o caso, para aferigdo no
prazo de até 15 {quinze) dias. ‘

|
\
13.6. A mandatéria poders glosar a medicao, hipéteﬁ;se em que a Secretaria Municipal de Infraestrutura comunicara
via e-mail a contratada. :

13.7. A devolucdo ou glosa da medigdo ndo aprc#vada, em hipdtese alguma servirdo de pretexto para que a
CONTRATADA suspenda a execugdo das obras/seWigos.

13.8. Na hipotese de nao pronunciamento da Secréptaria Municipal de Infraestrutura quanto a medigdo, no prazo
definido anteriormente, considerar-se-a aprovada a hedigéo.




DECIMA QUARTA - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Aprovada a medigdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal correspondente & Secretaria Municipal de

Infraestrutura, a qual terd o prazo de 02 (dois) dias Uteis para aprova-la ou rejeita-la, contendo no minimo as
seguintes informacdes:

- valores mensais devidos;

- nimero do convénio/contrato de repasse e houver;

- nome do programa vinculado ao csnvemo ontratc de repasse, se houver;

- nimero do processo administrativo;

- nimero e periodo da medicéo;

- nlimero do presente contrato

i

14.2. A Nota Fiscal ndo aprovads pela Secretaria MLmuspal de Infraestrutura sera devolvida 3 CONTRATADA para
as necessarias corregdes, com as informacdes que‘motlvaram sua rejeicao, contando-se o prazo estabelecido na
clausula 14.1, a partir da data de sua reapresentacao.
14.3. A devolugdo da Nota Fiscal ndo aprovada em Ibipétese alguma setvira de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execucdo das obras/servigos.

14.4. O CONTRATANTE efetuaré o pagamento das‘Notas Fiscais no prazo de 10 D.F.D. (dez dias fora a dezena),
a contar da data de sua aprovacéo. ‘

14.5. O CONTRATANTE somente efetuara o pagamento dos valores devidos, apos comprovagéao do recolhimento
dos encargos trabalhistas e previdenciarios decorréntes da prestacdo de servicos deste especifico contrato, nos
termos da Clausula Décima Segunda e apds a apre#entagé—c das notas fiscais de que trata a cldusula 9.39.

14.6. A Administragcdo retera pagamentos devidd a contratada em valores correspondentes as obrigagdes

trabalhistas e previdenciarias inadimplidas, inc%uind!o salérios, demais verbas trabalhistas e FGTS, relativas aos

empregados dedicados a execugéo deste contrato. |

|

14.7. O CONTRATANTE efetuara a retencdo na fonfe do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN,

guando o imposto for devido neste Municipio, de acordo com a Lei Municipal n® 12.392, de 20 de outubro de 2005.
14.7.1. As empreiteiras, construtoras e pre%tadoras de servigos de construgao civil, que eventualmente
tenham subempreitadas ou materiais aplic}ados a obra, deverdo fornecer, junto com a Nota Fiscal da
Prestagdo de Servigos:

14.7.1.1. Comprovagdo dos materiais fornecidos mediante apresentacdo da 12 via da
documentacao fiscal (Nota Fiscal de Remessa de Mercadorias), com identificacdo da obra onde
foram aplicados.
14.7.1.2. Relativamente as subempreitadas, além da 12 via da documentacgdo fiscal (Nota Fiscal
de Servigos emitida pelo empreiteiro), com identificagdo da obra, a comprovagdo do pagamento
do imposto, mediante apresentagédo dos documentos de recothimento.

14.8. O pagamento da primeira parcela ficara condicionado a apreseniacdo dos seguintes comprovantes:

14.8.1. Registro da Obra no CREA ou CAU




14.8.2. Registro da Obra no INSS L

|

\
14.8.3. Anoctagéo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registroc de Responsabilidade Técnica (RRT) do
responsavel técnico e averbagdo de seu registro no CREA ou CAU, ambos do Estado de S&o Paulo, na
hipétese de ser de outra regido.

14.9. O pagamento da tltima parcela ficara condicionado ao Recebimento Final dos Servigos € a comprovagao,
pela CONTRATADA, do recolhimento dos encarg ‘s trabalhistas e previdenciarios decorrentes da prestacdo de
servigos deste especifico contrato, além do dispostj na clausula 14.5.

DECIMA QUINTA - DA FIStALIZAQAO DAS OBRAS/SERVICOS

|
15.1. O CONTRATANTE, por meic da Secretaria Municipal de Infraestrutura, efetuara a fiscalizacéo das obras e
do controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos no edital licitatério & no presente
instrumento. }

15.2. A execucgdo do contrato sera acompanhada E fiscalizada por um representante da Administracdo (Fiscal),
especialmente designado por ato formal do Secretz%rio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, reduzido a termo
nos autos do processo. }
|
15.3. No desempenho de suas atividades, é assegu{ado ao Fiscal, o direito de verificar e exigir a perfeita execugao
do presente ajuste em todos os termos e condigdes, inclusive solicitar & CONTRATADA, sempre que julgar
conveniente, informacdes sobre o seu andamento. }

\

i
15.4. A agdo ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizago n3o eximira a CONTRATADA da total responsabilidade
de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.

|

DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

16.1. No recebimento e aceitagdo do objsto deste Fentrato sera observado, no gue couber, a disposicao coniida
nos artigos 73 a 76 da Lei Federal n® 8.666/93 e sua;as alteracdes.

16.2. O Termo de Recebimento Provisério sera iav#ada pelo fiscal da obra, no prazo méaximo de 15 (guinze) dias,
contado da data da apresentacdo do “as buiflt” das obras, acompanhado da comunicagdo escrita da
CONTRATADA para a Secretaria Municipal de lnfrajestrutura.

16.3. Na hipdtese da nado-aceitagdo dos servigos,io CONTRATANTE registrara o fato no Livro de Ordem, sem
prejuizo da aplicagéo da penalidade cabivel, indicaﬁdo as razdes da ndo-aceitagdo.

|

|
16.4. Atendidas todas as exigéncias registradas no Livro de Ordem, a CONTRATADA devera solicitar novamente ©
recebimento da obra, e, estando conforme, o ﬁsc{al da obra da Secretaria Municipal de Infraestrutura emitira o

Termo de Recebimento Provisorio. ‘

16.5. O Termo de Recebimento Definitivo sera ia;*vrado e assinado por servidor ou comissdo designada pelo
Secretario Municipal de Infraestrutura, no prazo méaximo de 03 (trés) meses, contados da data de emisséo do
Termo de Recebimento Provisério, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste pericdo.

16.6. A data de encerramento do Livro de Ordem seréd a mesma de solicitagdo da baixa por concluséo do
empreendimento, segundc o art. 4°, § 4° da Resolul?éo CONFEA 1.024/2008.
\

. p \
DECIMA SETIMA -DA RE?PONSAB%LEDADE DA CONTRATADA




17.1. A CONTRATADA respondera durante o prazo irredutivel de 05 {cinco) anos, contados da data da emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo, pela solidez e seguranca da obra, assim em razdo dos materiais, como do solo,
nos termos do disposto no artigo 618 do Cédigo Civil.

DECIMA OITAVA - DO PESSOAL

18.1. O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execugio dos servigos ora avengados nao tera relacso de
emprego com o CONTRATANTE e deste ndo podera demandar quaisquer pagamentos.

18.2. No caso de vir o CONTRATANTE a ser acionado judicialmente, a CONTRATADA o ressarcird de toda e
qualquer despesa que, em decorréncia disso, venha a desembolsar.

DECIMA NONA - DA SL{BCONTRATA(}AO DE SERVIGOS
|

19.1. Sera permitida a subcontratacio parcia das}servig:os, no limite de até 30% (trinta por cento) do valor da
contratagdo, mediante prévia aprovagdo do CONTRATANTE, devendo a subcontratada atender as mesmas
exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal e qualiﬁca¢éo técnica exigidas da CONTRATADA referente a parcela do
objeto que ser-lhe-a repassada, sendo a CONTR*}ATADA a Unica e exclusiva responsavel pela execugdo dos
" |
Servicos. ;
19.1.1. Sera vedada a subcontratagéo d# empresa que tenha participado do mesmo procedimento

licitatério que deu origem a contratacdo.
|
VIGESIMA T DAS PENALIDADES
|
20.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato, c? CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes, de acordo cﬁm a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei
Federal n° 8.666/93: 1
i
20.1.1. adverténcia, sempre que forem cohstatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais
tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;
|
20.1.2. multa de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no recebimento
da Ordem de Inicio dos Servigos, até o o 5° (quinto) dia corrido do atraso, apds o que, a critério da
Administracédo, podera ser promovida a resﬁiséo unilateral do contrato;
|

20.1.3. multa de 0,4% (quatrc décimos por cento) do valor do contrate, por dia de afraso injustificado em
iniciar as obras, apos o prazo estabelecido para tal na Ordem de Inicio dos Servigos, até o 5° (quinto) dia
corrido de atraso, podendo resultar na resci%séo unilateral do contrato pela Administragéo;
|

20.1.4. multa de até 5% (cinco por cento) do valor total da nota fiscal, sempre que for observado atraso
injustificado no desenvolvimento das obras}/servigos em relagdo ao cronograma fisico, ou for constatado
descumprimentio de guaisquer outras cbﬁéagées assumidas pela CONTRATADA, podends resultar, em
caso de reincidéncia, na rescisao unilateral do contrato pela Administracao;

20.1.5. multa de até 30% (trinta por cento) do valor total da inadimpléncia, de acordo com a gravidade da
infragdo, em caso de qualquer descumprimento contratual, sem prejuizo da resciso unilateral do contrato
pela Administracéo, garantida a defesa previa.




|

|
20.1.6. suspensdo temporaria do direito de licitar e contratar com o Municipio de Campinas, bem como o
impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nas hipdteses de a CONTRATADA

ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificade ou der
causa a inexecugao total ou parcial do contrato;

20.1.7. declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, no caso de
apresentar documentacao inverossimil ou de cometer fraude.

20.1.7.1. Nos casos de declaragéq de inidoneidade, a empresa penalizada podera, decorrido o .
prazo de 05 (cinco) anos da declar?géo, requerer a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que seré concedida se a empresa ressarcir o Municipio pelos prejuizos
resultantes e desde que cessados ds motivos determinantes da punigéo.

20.2. As penalidades s&o independentes e a aplicagdo de uma néo exclui a das demais, quando cabiveis.

20.2.1. Possivel a cumulagédo das multas nﬁoratéria & compensatoria quando tiverem elas origem e fatos
|
geradores diversos. ‘
20.3. As penalidades previstas nesta cléusula% tém carater de sangdo administrativa, ndo eximindo a
CONTRATADA de reparar os prejuizos que seu ato venha a acarretar a0 CONTRATANTE.

20.4. As multas serdo, apos o regular processo adqﬁinistrativo, cobradas administrativamente ou judicialmente, ou
descontadas dos créditos da contratada. 3

20.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigagbes que lhes correspondam, nao sera
considerado inadimplemento contratual se tiver 1ocorrido por motivo de caso fortuito ou de forga maior,
devidamente justificados e comprovados. O caso ﬂortuita, ou de forgca maior, verifica-se no fato necessario, cujo
efeito ndo era possivel evitar, ou impedir, nos termos do paragrafo tnico do art. 393 do Cadigo Civil.
|
VIGESIMA PRIMEIRA - IJAS CONDIGCOES DE HABILITAGAO

21.1. A CONTRATADA devera manter, durante a execugdo do Contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagdo necessarias e exigidas na licitagdo, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas.

VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

22.1. A inexecugao total ou parcial, deste Contrato, iense}a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da
Lei Federal n° 8.666/93.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

22.3. Arescisdo deste Contrato poderd ser:

|
22.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracio, nos casos enumerados nos incisos | a

Xll e XVIl do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93; ou

22.3.2. Amigavel, por acordo entre as parte#, desde que haja conveniéncia para a Administracéo; ou

22.3.3. Judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.
i
\




22.4. A rescisdo administrativa ou amigéavel seré precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

22.5. Na hipétese de rescisdo determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, ficardo assegurados ao
CONTRATANTE os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes.

VIGESIMA TERCEIRA - DA LICITACAO

23.1. Para a execuc¢éo do objeto deste Contrato, rea;tciizau-se licitac&o sob o Regime Diferenciado de Contrataces
Publicas — RDC n° 13/2022 - Eletronico, cujos atos encontram-se no Processo Administrativo
PMC.2021.00043663-98, em nome da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

VIGESIMA QUARTA - DA VINCULAGAO

24.1. O presente Contrato vincula-se ao instmment}n convocatorio da licitacdo, a proposta da licitante vencedora
de documento SEI n® 6259502 e a planilha orgamentaria ratificada pela licitante vencedora, documento SEI
6338282 do processo administrativo em epigrafe.

VIGESIMA QUINTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL
25.1. Aplica-se a este Conirato e nos casos omissos, 0 disposto na Lei Federai n® 12.462/11 e suas aiteracdes.
25.2. A opgéo pelo RDC resulta no afastamento das normas contidas na Lei Federal n°® 8.666/93, exceto nos casos
expressamente previstos na Lei Federal n°® 12.462/1h.

VIGESIMA SEXTA — DO FORO

26.1. As partes elegem o foro da Comarca de Campinas - SP, com renuncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questdo contratual ndo resolvida administrativamente.

E por estarem justas e coniratadas, firmam as partes ¢ presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma. i

Campinas, 30 SET 2012
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2021.00043663-98
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura

MODALIDADE: RDC n° 013/2022 - Eletrdnico
CONTRATANTE: Municipio de Campinas

CONTRATADA: A.C. PIZZIOLO ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO N° |4 /2022
OBJETO: Execugéo de obras de pavimentagéo e drl*enagem no bairro Cidade Satélite iris Il - Campinas/SP.
ADVOGADO(S)/N® OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem cikomo o acompanhamento de sua execugao contratual, estaréc
sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Conptas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera
pelo sistema eletronico; \

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista é extraindo copias das manifestacdes de interesse, Despachos
e Decisdes, mediante regular cadastramento no‘ Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP; |

c) além de disponiveis no processo eletrénico, tédos os Despachos e Decisées que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicadcbs no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de Séo Pau}%o, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a pa%rtir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cédigo de Processo Civil; ‘

d) as informacbes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no maédulo eletrdnico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, ncﬂ‘s termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declaracdo(bes) de Atualizagdo Cadastra}l anexa (s);

e) e de exclusiva responsabilidade do contratado mTter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-hos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seh julgamento final e consequente publicacéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e; nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defess,
interpor recursos e o gue mais couber. ‘

30 SET 202

Campinas,

AUTORIDADE MAXiIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: Dario Jorge Giolo Saadi

Cargo: Prefeito do Municipio de Campinas

CPF: 102.384.108-89

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGAO DO CERTAME OU RATIFICAGAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
DE LICITAGAO:

Nome: Maria Emilia de Arruda Faccioni
Cargo: Secretaria Municipal de Administracéo
CPF: 841.512.188-15

Assinatura: (no SEI)




RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: Carlos Joseé Barreiro

Cargo: Secretario Municipal de Infraestrutura
CPF: 000.621.248-46

Assinatura:

Pela contratada; / ,

Nome: /%4@ mfa)@a/’t@\ C /
Cargo: ,{0;{(/ ,ZMZ?» . :
CPF:__JIF+ESPECLE 20
E-mail de contato: acpizz%ngenharia@gmail.com

. |
Assinatura: |
Il

SN
™=

RN
e
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTé‘: ; ’
\
|

Nome: Carlos José Barreiro

Cargo: Secretario Municipal de Infraestrutura.
CPF: 000.621.248-46
Assinatura:

y i /

(*) Facultativo. Indicar quando ja Gonstitu ido, informénao, inc‘,liusive, o endereco eletronico.
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